

今古賀中央公園遊具更新工事プロポーザル

令和3年8月

遠賀町 建設課

今古賀中央公園遊具更新工事プロポーザルについて、審査および評価を実施した結果、最も優れた技術提案を選定したので、その結果を以下のとおり公表する。

記

1 プロポーザルの概要

- 1) 工 事 名 今古賀中央公園遊具更新工事
- 2) 工事内容 既設遊具2基撤去・処分。大型複合遊具1基新設。
- 3) 工事場所 福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀235番地2外（今古賀中央公園内）
- 4) 工事期間 令和3年7月26日から令和4年3月11日まで

2 審査及び評価の結果

1) 審査及び評価の方法

「今古賀中央公園遊具更新工事プロポーザル評価委員会」（以下「評価委員会」という。）において、技術提案書等の審査、評価及び最も優れた技術提案書の選定等を行った。

2) 審査及び評価の流れ

①提案書を提出後にプレゼンテーションを実施。

完成予想パース、概略図、施工計画書、工程表、工事内訳書、その他提案事項

【プレゼンテーション参加者】

- ・株式会社コトブキ 九州支店
- ・タカオ株式会社
- ・内田工業株式会社

②審査結果

選定結果	参加者
最優秀	株式会社コトブキ 九州支店
次点	タカオ株式会社

【選定理由】

プロポーザル実施要領に基づき提出された提案書を基にプレゼンテーション審査を行い、評価項目ごとに各評価委員が採点した評価点数の合計により選定を行ったところ、特定業者が優位であったため決定した。

③プロポーザル実施日程

項 目	日 程
①指名各社への参加要請	令和3年 5月31日(月)
②参加意思確認書、質疑書の提出期限	令和3年 6月 7日(月)
③質疑回答	令和3年 6月 8日(火)
④技術提案書の提出期限	令和3年 7月12日(月)
⑤プレゼンテーション審査	令和3年 7月14日(水)
⑥選定結果通知	令和3年 7月15日(木)
⑦契約日	令和3年 7月26日(月)

3 契約金額等

- ① 契約の相手方 株式会社コトブキ 九州支店
- ② 契約金額 30,660,824円(税込み)